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ANNEXE 1
12 FORMULAIRE POUR LA SOUMISSION DE LA PROPOSITION TECHNIQUE
	
	/
	
	/
	2019
	[Date]


The Executive Secretary, 
Southern African Development Community
Plot 54385 CBD
P / BAG 0095 
Gaborone (Botswana)
Madame la Secrétaire exécutive,
Nous, soussignés, offrons de fournir des services de conseil pré- et post-contractuels (services de consortium) pour la construction du Dépôt logistique régional de la Force en attente de la SADC à Rasesa à Gaborone (Botswana), Numéro de de soumission SADC / RLD CONST / 01, conformément à votre appel à propositions à vos termes de référence et à notre proposition, jointe ci-après. Notre offre comprend une proposition technique et une proposition financière ainsi que les copies pertinentes, chacune scellée dans une enveloppe distincte.
Au cas où nous serions sélectionnés pour fournir les services susmentionnés, nous nous engageons à fonctionner sur la base du personnel proposé.  Notre proposition nous engage et est sujette à des modifications résultant de vos exigences.
Nous confirmons que les informations fournies dans notre proposition sont correctes et acceptons que notre offre soit disqualifiée s'il s'avère qu'elle contient de fausses informations.
Nous comprenons que vous n'êtes tenu ni d'accepter une offre ni de fournir des raisons.
	Veuillez agréer, <nom des personnes de contact>, l’expression de nos sincères salutations.
	
	Date :
	

	
	[Signature du Représentant autorisé du Consortium]      
	
	[Date/Mois/Année]

	
	
	

	[Inscrire en majuscules le nom complet du Représentant autorisé du Consortium]
	
	

	Nom du consultant principal :
	

	Adresse :
	

	Consultant principal, Cachet de la société
	




	
13 PROFIL, STRUCTURE ET RESSOURCES DE LA SOCIÉTÉ

La section 13 doit être remplie séparément par chacune des entreprises du Consortium de conseil.

13.1   PROFIL DE LA SOCIÉTÉ - APPENDICE A

13.1.1  Renseignements concernant l’entreprise - APPENDICE A1
Tableau 13.1.1
	Raison sociale
	Nom commercial

	
	


	Adresse postale
	Adresse physique
	Adresse du siège social

	
	

	

	N° de téléphone
	
	Adresse courriel

	
	
	

	Statut constitutif
	Date de constitution

	
	


	Renseignements sur les administrateurs/ associés

	Nom
	Qualifications et Profession (Indiquer clairement la discipline couverte par les qualifications)
	Poste occupé au sein de l’entreprise
	Actions (Pourcentage de participation à la société)

	
	


	
	

	Renseignements sur la société mère (le cas échéant)
	Renseignements sur les entreprises associées (le cas échéant)

	
	

	Participation à la présente mission
	Participation à la présente mission

	
	

	Services professionnels offerts
	Renseignements sur l’assurance de responsabilité civile professionnelle - Joindre copie du certificat à l’appendice

	
	Garant :
	

	Données bancaires
	
	Adresse :
	

	Nom de la Banque
	
	Couverture bancaire fournie :
	

	Adresse de la Banque
	
	Demandes précédentes/actuelles
	

	Banquier de la société durant
	
	années
	
	

	
	

	Date d’enregistrement de la société
	
	Catégories de travail couvertes par l’enregistrement

	Joindre copie du certificat à l’appendice
	

	
	

	

	Installations, équipements et autres ressources

	


	Raison sociale :
	


13.1.2 Organigramme de la société - APPENDICE A2
Fournir l’organigramme intégral du personnel
Tableau 13.1.2
	Organigramme du personnel

	
	



	Raison sociale :
	


13.2 [bookmark: _Ref283128946]APPENDICE B
13.2.1 Proposition de déploiement du personnel - APPENDICE B-1
Personnel dont le déploiement est proposé pour la présente mission. Cf. clause 9.4 des présents TdR
Tableau 13.2.1 (a) Cadres administratifs
	CADRES ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES 

	Nom et Nationalité
	Poste
	Tâche(s)

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Tableau 13.2.1 (b) Personnel d’appui
	PERSONNEL D’APPUI

	Nom et Nationalité
	Poste
	Tâche(s)

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Raison sociale
	



13.2.2 Curriculum vitae des employés - APPENDICE B-2
Curriculum vitae (CV) des cadres administratifs / techniques proposés pour le projet [Remplir une fiche séparée pour chacun, chaque CV débutant sur une nouvelle page]
Tableau 13.2.2
	Poste (comme requis à la section 9.4) :
	

	Nom du membre du personnel :
	

	Année de naissance :
	

	Nationalité :
	

	Profession et discipline du diplôme :
	

	Date d’obtention du diplôme et Établissement : (Joindre copie du diplôme à l’appendice)

	

	Adhésion actuelle à des instituts professionnels : (Fournir preuve certifiée à l’appendice, par ex., une copie certifié d’adhésion)
	

	Nombre d’années de services à la société
	

	Détails des tâches à exécuter
	

	

	Éducation :
	

	[Résumer le parcours éducatif à l’Université et autres formations spécialisées suivis par l’employé, qui sont les plus pertinents au retard de la mission. Fournir le nom de l’établissement, les dates de formation et les diplômes obtenus]

	

	Expériences :
	

	[Donner un aperçu de l'expérience de l’employé dans l'ordre chronologique inverse des diverses affectations entreprises depuis l'obtention du diplôme, en indiquant le type d'activité et en décrivant les fonctions et le niveau de responsabilité qu'il a assumés dans le cadre de ces affectations ; fournir les dates, les noms des employeurs et, le cas échéant, les références des clients. Les lieux et la valeur de tous les projets (en USD)]

	


	Compétences linguistiques (cocher)
	Anglais
	Autre 
	Autre

	
	Parlé
	Écrit
	Parlé
	Écrit
	Parlé
	Écrit

	Excellent
	
	
	
	
	
	

	Bien
	
	
	
	
	
	

	Acceptable
	
	
	
	
	
	

	Faible
	
	
	
	
	
	

	Certification
	

	Je certifie, au meilleur de mes connaissances, que ces données décrivent correctement ma personne, mes qualifications et mon expérience.

	
	
	

	
	Date :
	

	[Signature de l’employé]
	
	[Date/Mois/Année]

	
	

	[Inscrire nom complet de l’employé en majuscules]
	

	
	Date :
	

	[Signature du Représentant autorisé de la société]
	
	[Date/Mois/Année]

	
	

	[Inscrire en majuscules le nom complet du Représentant autorisé de la société]
	

	
	

	

	Raison sociale :
	


[bookmark: _Ref283132734]




13.3 APPENDICE C
13.3.1 Références de la société en matière de projets - APPENDICE C1
Projets pertinents exécutés au cours des dix (10) dix dernières années
[Remplir une fiche séparée pour chaque projet]
Tableau 13.3.1
	Intitulé de la mission :

	


	Emplacement du projet 
	Nom, adresse, n° de téléphone et correspondant du client

	

	

	Date de début (mois/année)
	Date (prévu) d’achèvement (mois/année)
	Valeur du contrat du projet (USD)

	

	
	

	Nom des consultants associés, le cas échéant
	Nombre d’employés fournis par les consultants associés

	

	

	Description narrative et État du projet :

	


	Hauts cadres impliqués (Directeur de projet/ Ingénieur en chef/ Architecte principal/ Métreur principal, etc.) et renseignements sur les services qu’ils ont effectivement fournis

	



	Raison sociale :
	


[bookmark: _Ref283133099]

13.3.2 Expériences pertinentes des Directeurs de la société en matière de projets - APPENDICE C-2 
Projets pertinents exécutés depuis l’obtention du diplôme
[Les soumissionnaires doivent noter que cette partie concerne le Directeur de la société et pas nécessairement le directeur de projet proposé (à moins que le directeur de projet proposé ne soit également directeur de la société). De plus, l'expérience du directeur de la société ne sera évaluée que s’il en est un actionnaire et qu'il possède les compétences universitaires requises dans la discipline pour laquelle le cabinet soumissionne (Fournir obligatoirement une copie certifiée conforme du diplôme universitaire à l’appendice]
Les soumissionnaires doivent utiliser le format ci-dessous pour fournir les renseignements requis pour le projet. Toutefois, ils ne sont pas tenus d'utiliser une page séparée pour chaque projet et peuvent fournir les renseignements sur plusieurs projets sur la même page.
Tableau 13.3.2
	Désignation de la mission :

	


	Emplacement du projet
	Nom, adresse, n° de téléphone et correspondant du client
	Nom de la société employant la personne et Poste occupé par ce dernier

	
	

	

	Date de début (mois/année)
	Date (prévu) d’achèvement (mois/année)
	Valeur du contrat du projet (USD)

	
	

	

	Description narrative et État du projet

	


	Raison sociale :
	


13.4 APPENDICE D
13.4.1 [bookmark: _Ref283133726]Assurance qualité pré-contractuelle – APPENDICE D1
Tableau 13.4.1
	Décrire la mesure d’assurance qualité pré-contractuelle que vous proposez d’appliquer pour accomplir la mission

	

	Raison sociale :
	


13.4.2 Assurance qualité post-contractuelle – APPENDICE D2
Tableau 13.4.2
	Décrire la mesure d’assurance qualité post-contractuelle que vous proposez d’appliquer pour accomplir la mission

	

	Raison sociale :
	



13.5 APPENDICE E
13.5.1 [bookmark: _Ref283134059]Calendrier pour la principales activités proposées - APPENDICE E1
Tableau 13.5.1
	ACTIVITÉ
	Entrer la durée (sous forme d’histogramme) en semaines, mesurée à compter du démarrage de la consultance indiqué en mois

	
	1
	2
	3
	4
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Raison sociale :
	



13.5.2 Diagramme de Gantt - APPENDICE E2
Le consultant principal compilera un diagramme de Gantt consolidé détaillé sous format Microsoft Project 2007 ou tout autre format convenu en un seul programme. Ce programme constituera la base du contrat de programme entre le Client et le Consortium.
13.5.3 Méthodologie et Plan de travail - APPENDICE E3
Préciser de façon détaillée la méthodologie et le plan de travail employés pour accomplir la présente mission selon ses termes de référence. Indiquer de façon détaillée au tableau 13.5.3, sans pour autant s’y limiter, l’approche générale, les règles de conception, les spécifications et les codes de pratique (le cas échéant) à utiliser par le Consortium.
Tableau 13.5.3
	Étape du projet
	Description de la méthodologie, des actions et des activités

	
	

	
	

	Raison sociale :
	


[bookmark: _Ref283134376]






13.5.4 Étapes pour la soumission des rapports et Plan de paiement - APPENDICE E4
(Durée du conseil avant la signature du contrat, y compris les étapes d’approbation par le client) SE REPORTER À LA CLAUSE 10 DES termes de référence
Tableau 13.5.4
	Rapports
	Semaine #

	Étape 1 : Rapport initial et structure du programme
	

	Soumission au client des agréments et autres documents
	

	Étape 2 : Rapport préliminaire et avant-projets
	

	Soumission au client des agréments et autres documents
	

	Étape 3 : Rapport final de conception, plans de construction approuvés et estampillés, permis de construction, la totalité des pièces d’approbation et des documents requis dans le dossier d’appel d’offres pour la nomination des entrepreneurs en construction.  
	

	Soumission au client des agréments et autres documents
	

	Étape 4 : Processus de passation de marché en vue d’engager les entrepreneurs en bâtiment, d’attribuer le marché et signer le contrat  
	

	Soumission au client des agréments et autres documents
	

	
	

	Étape 5 : Post-contrat, étape de construction
	

	Étape 6 : Étape de clôture 
	

	Raison sociale :
	








ANNEXE - 2
14 FORMULAIRE DE SOUMISSION DE LA PROPOSITION FINANCIÈRE
	
	/
	
	/
	2019
	[Date]


The Executive Secretary
Southern African Development Community
Plot 54385 CBD
P / BAG 0095
GABORONE (BOTSWANA)
Madame la Secrétaire exécutive,
Nous, soussignés, offrons de fournir les services de conseil pré- et post-contractuels (services de consortium) pour la construction du Dépôt logistique régional de la Force en attente de la SADC à Rasesa à Gaborone (Botswana), Appel d’offres SADC / RLD CONST / 01, conformément à votre appel à propositions à vos termes de référence et à notre proposition ci-jointe, soumise ci-après. Notre soumission comprend une proposition technique et une proposition financière ainsi que les copies pertinentes, chacune scellée dans une enveloppe distincte.
Notre proposition financière porte sur les frais forfaitaires fixes indiqués à la page suivante, pour lesquels une ventilation est fournie. Nos honoraires demeurent inchangés pour l'étendue des travaux indiquée, quel que soit le montant réel du contrat. Nous convenons en outre qu'en cas de modification de la portée des travaux par rapport à celle indiquée dans l’appel à propositions, nos honoraires seront ajustés de sorte à correspondre à la variation en pourcentage de la portée des travaux, conformément à la clause 5.3.3.3 des présents termes de référence. Nous convenons en outre que tout retard accusé dans le paiement des factures d'honoraires entraînera des frais d'intérêt conformément à la clause 5.3.4 des présents termes de référence. Nous convenons en outre que, bien que la conception de l'ensemble du projet se fera de manière holistique, la construction du projet se fera par phases et que l'étendue du montage par phases et la portée de chaque phase seront déterminées par le client, ce qui ne devrait pas entraîner de coûts supplémentaires de conseil. Nous convenons que notre soumission demeurera ouverte pour examen pendant une période de 180 jours à compter de la date de clôture de l'appel d'offres.
Nonobstant ce qui précède, nous comprenons et convenons que le client n'est pas tenu d'accepter aucune offre ou d'engager des dépenses liées à la préparation de celle-ci par le soumissionnaire.
	Veuillez agréer, <nom des personnes de contact>, l’expression de nos sincères salutations.
	
	Date :
	

	
	[Signature du Représentant autorisé du Consortium]      
	
	[Date/Mois/Année]

	
	
	

	[Inscrire en majuscules le nom complet du Représentant autorisé du Consortium]
	
	

	Nom du consultant en charge :
	

	Adresse :
	

	Consultant principal, Cachet de l’entreprise
	


15 [bookmark: _Ref283190865]APPENDICES DU RÉSUMÉ FINANCIER - SERVICES DE CONSEIL PRÉ- ET POST-CONTRACTUELS FOURNIS PAR LE CONSORTIUM - APPENDICE F 
15.1 RÉSUMÉ DE LA PROPOSITION FINANCIÈRE - AVANT LA SIGNATURE DU CONTRAT
15.1.1 [bookmark: _Ref283195202]Résumé financier pré-contractuel du Consortium  - APPENDICE F0
Total des frais pré-contractuels du consortium - Appendice F0
Tableau 15.1.1
	ÉTAPE
	MONTANT (USD)
	%AGE DE f*

	a) Rapport initial et Plan détaillé - moins retenue de 5%  Étape 1 de la Clause 10 des présents TdR
	
	

	b) Rapports de conception préliminaires et Dessins de conception préliminaires - moins retenue de 5% :  Étape 2 de la Clause 10 des présents TdR
	
	

	c) Rapport final de conception & dessins de construction approuvés & permis de construction & tous les documents requis par l’appel d’offres - moins retenue de 5% :  Étape 3 de la Clause 10 des présents TdR 
	
	

	d) Processus de passation de marché en vue d’engager les entrepreneurs en bâtiment, d’attribuer le marché et signer le contrat - moins retenue de 5% :  Étape 4 de la Clause 10 des présents TdR
	
	

	e) Retenue (5%) (5% de la somme a - d) à libérer à l’achèvement de la période de garantie post-contractuelle.
	
	

	f) TOTAL PARTIEL - A (somme de a - e)
	
	

	g) Ajouter TVA @ 12% (12% des f.)
	
	

	h) Total des frais pré-contractuels (somme f & g)
	
	

	i) Estimation des dépenses remboursables Somme pour toutes les sociétés (Joindre ventilation détaillée)
	
	

	j) Total des frais pré-contractuels (somme de f & g) en pourcentage du coût estimé des services de conseil pré-contractuels.
	
	

	Nom de la société principale :
	
	

	Cachet :
	
	



15.1.2 [bookmark: _Ref283195269]Architecture - APPENDICE F1
Fiche de données de la proposition financière - Services pré-contractuels
Architecture - Appendice F1
Tableau 15.1.2
	ÉTAPE
	MONTANT (USD)
	%AGE DE f*

	a) Rapport initial et Plan détaillé - moins 5% de retenue de garantie  Étape 1 de la Clause 10 des présents TdR
	
	

	b) Rapports de conception préliminaires et Dessins de conception préliminaires - moins retenue de 5%  Étape 2 de la Clause 10 des présents TdR
	
	

	c) Rapport final de conception & dessins de construction approuvés & permis de construction & tous les documents requis par l’appel d’offres - moins retenue de 5% :  Étape 3 de la Clause 10 des présents TdR 
	
	

	d) Processus de passation de marché en vue d’engager les entrepreneurs en bâtiment, d’attribuer le marché et signer le contrat - moins retenue de 5% :  Étape 4 de la Clause 10 des présents TdR
	
	

	e) Retenue (5%) (5% de la somme de a - d) à libérer à l’achèvement de la période de garantie post-contractuelle.
	
	

	f) TOTAL PARTIEL - A (somme de a - e)
	
	

	g) Ajouter TVA @ (12% de f)
	
	

	h) Total des frais pré-contractuels (somme de f & g)
	
	

	i) Estimation des dépenses remboursables (joindre ventilation détaillée)
	
	

	j) Total des frais pré-contractuels (somme de f & g) en pourcentage du coût estimé des services de conseil pré-contractuels.
	
	

	Raison sociale :
	
	

	Cachet :
	
	


[bookmark: _Ref283195344]
15.1.3 Services d’estimatif - APPENDICE F2
Fiche de données de la proposition financière - Services pré-contractuels
Services d’estimatif - Appendice F2
Tableau 15.1.3
	ÉTAPE
	MONTANT (USD)
	%AGE DE f*

	a) Rapport initial et Plan détaillé - moins 5% de retenue de garantie  Étape 1 de la Clause 10 des présents TdR
	
	

	b) Rapports de conception préliminaires et Dessins de conception préliminaires - moins retenue de 5%  Étape 2 de la Clause 10 des présents TdR
	
	

	c) Rapport final de conception & dessins de construction approuvés & permis de construction & tous les documents requis par l’appel d’offres - moins retenue de 5% :  Étape 3 de la Clause 10 des présents TdR 
	
	

	d) Processus de passation de marché en vue d’engager les entrepreneurs en bâtiment, d’attribuer le marché et signer le contrat - moins retenue de 5% :  Étape 4 de la Clause 10 des présents TdR
	
	

	e) Retenue (5%) (5% de la somme a - d) à libérer à l’achèvement de la période de garantie post-contractuelle.
	
	

	f) TOTAL PARTIEL - A (somme de a - e)
	
	

	g) Ajouter TVA @ (12% de f.)
	
	

	h) Total des frais pré-contractuels (somme f & g)
	
	

	i) Estimation des dépenses remboursables (joindre ventilation détaillée)
	
	

	j) Total des frais pré-contractuels (somme de f & g) en pourcentage du coût estimé des services de conseil pré-contractuels.
	
	

	Raison sociale :
	
	

	Cachet :
	
	


15.1.4 [bookmark: _Ref283195379]
Génie civile et structurelle - APPENDICE F3
Fiche de données de la proposition financière - Services pré-contractuels
Génie civile et structurelle - Appendice F3
Tableau 15.1.4
	ÉTAPE
	MONTANT (USD)
	%AGE DE f*

	a) Rapport initial et structure du programme - moins 5% de rétention :  Étape 1 de la Clause 10 des présents TdR
	
	

	b) Rapports de conception préliminaires et Dessins de conception préliminaires - moins retenue de 5%  Étape 2 de la Clause 10 des présents TdR
	
	

	c) Rapport final de conception & dessins de construction approuvés & permis de construction & tous les documents requis par l’appel d’offres - moins retenue de 5% :  Étape 3 de la Clause 10 des présents TdR 
	
	

	d) Processus de passation de marché en vue d’engager les entrepreneurs en bâtiment, d’attribuer le marché et signer le contrat - moins retenue de 5% :  Étape 4 de la Clause 10 des présents TdR
	
	

	e) Retenue (5%) (5% de la somme a - d) à libérer à l’achèvement de la période de garantie post-contractuelle.
	
	

	f) TOTAL PARTIEL - A (somme de a - e)
	
	

	g) Ajouter TVA @ (12% de f.)
	
	

	h) Total des frais pré-contractuels (somme f & g)
	
	

	i) Estimation des dépenses remboursables (joindre ventilation détaillée)
	
	

	j) Total des frais pré-contractuels (somme de f & g) en pourcentage du coût estimé des services de conseil pré-contractuels.
	
	

	Raison sociale :
	
	

	Cachet :
	
	


15.1.5 
 Génie électrique - APPENDICE F4
Fiche de données de la proposition financière - Services pré-contractuels
Génie électrique - Appendice F4
Tableau 15.1.5
	ÉTAPE
	MONTANT (USD)
	%AGE DE f*

	a) Rapport initial et structure du programme - moins 5% de rétention :  Étape 1 de la Clause 10 des présents TdR
	
	

	b) Rapports de conception préliminaires et Dessins de conception préliminaires - moins retenue de 5%  Étape 2 de la Clause 10 des présents TdR
	
	

	c) Rapport final de conception & dessins de construction approuvés & permis de construction & tous les documents requis par l’appel d’offres - moins retenue de 5% :  Étape 3 de la Clause 10 des présents TdR 
	
	

	d) Processus de passation de marché en vue d’engager les entrepreneurs en bâtiment, d’attribuer le marché et signer le contrat - moins retenue de 5% :  Étape 4 de la Clause 10 des présents TdR
	
	

	e) Retenue (5%) (5% de la somme a - d) à libérer à l’achèvement de la période de garantie post-contractuelle.
	
	

	f) TOTAL PARTIEL - A (somme de a - e)
	
	

	g) Ajouter TVA @ (12% de f.)
	
	

	h) Total des frais pré-contractuels (somme f & g)
	
	

	i) Estimation des dépenses remboursables (joindre ventilation détaillée)
	
	

	j) Total des frais pré-contractuels (somme de f & g) en pourcentage du coût estimé des services de conseil pré-contractuels.
	
	

	Raison sociale :
	
	

	Cachet :
	
	


[bookmark: _Ref283195485]
15.1.6     Génie mécanique - APPENDICE F5
Fiche de données de la proposition financière - Services pré-contractuels
Génie mécanique - Appendice F5
Tableau 15.1.6
	ÉTAPE
	MONTANT (USD)
	%AGE DE f*

	a) Rapport initial et structure du programme - moins 5% de rétention :  Étape 1 de la Clause 10 des présents TdR
	
	

	b) Rapports de conception préliminaires et Dessins de conception préliminaires - moins retenue de 5%  Étape 2 de la Clause 10 des présents TdR
	
	

	c) Rapport final de conception & dessins de construction approuvés & permis de construction & tous les documents requis par l’appel d’offres - moins retenue de 5% :  Étape 3 de la Clause 10 des présents TdR 
	
	

	d) Processus de passation de marché en vue d’engager les entrepreneurs en bâtiment, d’attribuer le marché et signer le contrat - moins retenue de 5% :  Étape 4 de la Clause 10 des présents TdR
	
	

	e) Retenue (5%) (5% de la somme a - d) à libérer à l’achèvement de la période de garantie post-contractuelle.
	
	

	f) TOTAL PARTIEL - A (somme de a - e)
	
	

	g) Ajouter TVA @ (12% de f.)
	
	

	h) Total des frais pré-contractuels (somme f & g)
	
	

	i) Estimation des dépenses remboursables (joindre ventilation détaillée)
	
	

	j) Total des frais pré-contractuels (somme de f & g) en pourcentage du coût estimé des services de conseil pré-contractuels.
	
	

	Raison sociale :
	
	

	Cachet :
	
	


15.1.6 [bookmark: _Ref283195527]
Arpentage - APPENDICE F6
Fiche de données de la proposition financière - Services pré-contractuels
Arpenteur - Appendice F6
Tableau 15.1.7
	ÉTAPE
	MONTANT (USD)
	%AGE DE f*

	a) Rapport initial et structure du programme - moins 5% de rétention :  Étape 1 de la Clause 10 des présents TdR
	
	

	b) Rapports de conception préliminaires et Dessins de conception préliminaires - moins retenue de 5%  Étape 2 de la Clause 10 des présents TdR
	
	

	c) Rapport final de conception & dessins de construction approuvés & permis de construction & tous les documents requis par l’appel d’offres - moins retenue de 5% :  Étape 3 de la Clause 10 des présents TdR 
	
	

	d) Processus de passation de marché en vue d’engager les entrepreneurs en bâtiment, d’attribuer le marché et signer le contrat - moins retenue de 5% :  Étape 4 de la Clause 10 des présents TdR
	
	

	e) Retenue (5%) (5% de la somme a - d) à libérer à l’achèvement de la période de garantie post-contractuelle.
	
	

	f) TOTAL PARTIEL - A (somme de a - e)
	
	

	g) Ajouter TVA @ 12% (12% des f.)
	
	

	h) Total des frais pré-contractuels (somme f & g)
	
	

	i) Estimation des dépenses remboursables (joindre ventilation détaillée)
	
	

	j) Total des frais pré-contractuels (somme de f & g) en pourcentage du coût estimé des services de conseil pré-contractuels.
	
	

	Raison sociale :
	
	

	Cachet :
	
	



15.1.7 [bookmark: _Ref283195639]
 Génie géotechnique - Appendice F7
Fiche de données de la proposition financière - Services pré-contractuels
Génie géotechnique et des sols - Appendice F7
Tableau 15.1.8
	ÉTAPE
	MONTANT (USD)
	%AGE DE f*

	a) Rapport initial et structure du programme - moins 5% de rétention :  Étape 1 de la Clause 10 des présents TdR
	
	

	b) Rapports de conception préliminaires et Dessins de conception préliminaires - moins retenue de 5%  Étape 2 de la Clause 10 des présents TdR
	
	

	c) Rapport final de conception & dessins de construction approuvés & permis de construction & tous les documents requis par l’appel d’offres - moins retenue de 5% :  Étape 3 de la Clause 10 des présents TdR 
	
	

	d) Processus de passation de marché en vue d’engager les entrepreneurs en bâtiment, d’attribuer le marché et signer le contrat - moins retenue de 5% :  Étape 4 de la Clause 10 des présents TdR
	
	

	e) Retenue (5%) (5% de la somme a - d) à libérer à l’achèvement de la période de garantie post-contractuelle.
	
	

	f) TOTAL PARTIEL - A (somme de a - e)
	
	

	g) Ajouter TVA @ 12% (12% des f.)
	
	

	h) Total des frais pré-contractuels (somme f & g)
	
	

	i) Estimation des dépenses remboursables (joindre ventilation détaillée)
	
	

	j) Total des frais pré-contractuels (somme de f & g) en pourcentage du coût estimé des services de conseil pré-contractuels.
	
	

	Raison sociale :
	
	

	Cachet :
	
	


15.1.8 [bookmark: _Ref283195678]
 Environnementaliste - APPENDICE F8
Fiche de données de la proposition financière - Services pré-contractuels
Environnementaliste - Appendice F8
Tableau 15.1.9
	ÉTAPE
	MONTANT (USD)
	%AGE DE f*

	a) Rapport initial et structure du programme - moins 5% de rétention :  Étape 1 de la Clause 10 des présents TdR
	
	

	b) Rapports de conception préliminaires et Dessins de conception préliminaires - moins retenue de 5%  Étape 2 de la Clause 10 des présents TdR
	
	

	c) Rapport final de conception & dessins de construction approuvés & permis de construction & tous les documents requis par l’appel d’offres - moins retenue de 5% :  Étape 3 de la Clause 10 des présents TdR 
	
	

	d) Processus de passation de marché en vue d’engager les entrepreneurs en bâtiment, d’attribuer le marché et signer le contrat - moins retenue de 5% :  Étape 4 de la Clause 10 des présents TdR
	
	

	e) Retenue (5%) (5% de la somme a - d) à libérer à l’achèvement de la période de garantie post-contractuelle.
	
	

	f) TOTAL PARTIEL - A (somme de a - e)
	
	

	g) Ajouter TVA @ 12% (12% des f.)
	
	

	h) Total des frais pré-contractuels (somme f & g)
	
	

	i) Estimation des dépenses remboursables (joindre ventilation détaillée)
	
	

	j) Total des frais pré-contractuels (somme de f & g) en pourcentage du coût estimé des services de conseil pré-contractuels.
	
	

	Raison sociale :
	
	

	Cachet :
	
	


15.2 
APPENDICES – RÉSUMÉ DE LA PROPOSITION FINANCIÈRE - POST-CONTRACTUELLE 
15.2.1 Résumé de la proposition financière post-contractuelle du Consortium - APPENDICE F9
Total des frais post-contractuels du consortium - Appendice F9
Tableau 15.2.1
	ÉTAPE
	MONTANT (USD)
	%AGE DE d)

	a) Supervision de la construction moins retenue de 5% - Étape 5 de la clause 10 des présents TdR (≤ 85% de d)
	
	

	b) Étape de clôture moins retenue de 5% - Étape 6 de la clause 10 des présents TdR (≤ 15% de d)
	
	

	c) Retenue (5%) (5% de la somme de a - b) à libérer à l’achèvement de la période de garantie post-contractuelle et à la soumission du rapport de clôture du projet.
	
	

	d) TOTAL PARTIEL - A (somme de a - c)
	
	

	e) Ajouter TVA @ 12% (12% de d)
	
	

	f) Total des frais post-contractuels (somme de d & e)
	
	

	g) Estimation des dépenses remboursables (Somme de toutes les disciplines) Joindre ventilation détaillée
	
	

	h) Frais post-contractuels + Décaissement (somme de f & g)
	
	

	i) Total des frais post-contractuels (somme de d & g) en pourcentage du coût estimé des services de conseil post-contractuels
	
	

	Nom de la société principale :
	
	

	Cachet :
	
	




15.2.2 [bookmark: _Ref283198682]
 ARCHITECTURE - APPENDICE F10
Fiche de données de la proposition financière - Services post-contractuels
Total des frais architecturaux post-contractuels - Appendice F10
Tableau 15.2.2
	ÉTAPE
	MONTANT (USD)
	%AGE DE d)

	a) Supervision de la construction moins retenue de 5% - Étape 5 de la clause 10 des présents TdR (≤ 85% de d)
	
	

	b) Étape de clôture moins retenue de 5% - Étape 6 de la clause 10 des présents TdR (≤ 15% de d)
	
	

	c) Retenue (5%) (5% de la somme de a - b) à libérer à l’achèvement de la période de garantie post-contractuelle et à la soumission du rapport de clôture du projet.
	
	

	d) TOTAL PARTIEL - A (somme de a - c)
	
	

	e) Ajouter TVA @ 12% (12% de d)
	
	

	f) Total des frais post-contractuels (somme de d & e)
	
	

	g) Estimation des dépenses remboursables Joindre ventilation détaillée
	
	

	h) Frais post-contractuels + Décaissement (somme de f & g)
	
	

	i) Total des frais post-contractuels (somme de d & g) en pourcentage du coût estimé des services de conseil post-contractuels
	
	

	Raison sociale :
	
	

	Cachet :
	
	





15.2.3 [bookmark: _Ref283198668]
SERVICES D’ESTIMATIF - APPENDICE F11
Fiche de données de la proposition financière - Services post-contractuels
Total des frais des services d’estimatif post-contractuels - Appendice F11
Tableau 15.2.3
	ÉTAPE
	MONTANT (USD)
	%AGE DE d)

	a) Supervision de la construction moins retenue de 5% - Étape 5 de la clause 10 des présents TdR (≤ 85% de d)
	
	

	b) Étape de clôture moins retenue de 5% - Étape 6 de la clause 10 des présents TdR (≤ 15% de d)
	
	

	c) Retenue (5%) (5% de la somme de a - b) à libérer à l’achèvement de la période de garantie post-contractuelle et à la soumission du rapport de clôture du projet.
	
	

	d) TOTAL PARTIEL - A (somme de a - c)
	
	

	e) Ajouter TVA @ 12% (12% de d)
	
	

	f) Total des frais post-contractuels (somme de d & e)
	
	

	g) Estimation des dépenses remboursables Joindre ventilation détaillée
	
	

	h) Frais post-contractuels + Décaissement (somme de f & g)
	
	

	i) Total des frais post-contractuels (somme de d & g) en pourcentage du coût estimé des services de conseil post-contractuels
	
	

	Raison sociale :
	
	

	Cachet :
	
	



[bookmark: _Ref283198655]
 15.2.4 Génie civile et structurelle - APPENDICE F12
Fiche de données de la proposition financière - Services post-contractuels
Total des frais de génie civile et structurelle post-contractuels - Appendice F12
Tableau 15.2.4
	ÉTAPE
	MONTANT (USD)
	%AGE DE d)

	a) Supervision de la construction moins retenue de 5% - Étape 5 de la clause 10 des présents TdR (≤ 85% de d)
	
	

	b) Étape de clôture moins retenue de 5% - Étape 6 de la clause 10 des présents TdR (≤ 15% de d)
	
	

	c) Retenue (5%) (5% de la somme de a - b) à libérer à l’achèvement de la période de garantie post-contractuelle et à la soumission du rapport de clôture du projet.
	
	

	d) TOTAL PARTIEL - A (somme de a - c)
	
	

	e) Ajouter TVA @ 12% (12% de d)
	
	

	f) Total des frais post-contractuels (somme de d & e)
	
	

	g) Estimation des dépenses remboursables Joindre ventilation détaillée
	
	

	h) Frais post-contractuels + Décaissement (somme de f & g)
	
	

	i) Total des frais post-contractuels (somme de d & g) en pourcentage du coût estimé des services de conseil post-contractuels
	
	

	Raison sociale :
	
	

	Cachet :
	
	



[bookmark: _Ref283198647]
15.2.5     Génie électrique - APPENDICE F13
Fiche de données de la proposition financière - Services post-contractuels
Total des frais de génie électrique post-contractuels - Appendice F13

Tableau 15.2.5
	ÉTAPE
	MONTANT (USD)
	%AGE DE d)

	a) Supervision de la construction moins retenue de 5% - Étape 5 de la clause 10 des présents TdR (≤ 85% de d)
	
	

	b) Étape de clôture moins retenue de 5% - Étape 6 de la clause 10 des présents TdR (≤ 15% de d)
	
	

	c) Retenue (5%) (5% de la somme de a - b) à libérer à l’achèvement de la période de garantie post-contractuelle et à la soumission du rapport de clôture du projet.
	
	

	d) TOTAL PARTIEL - A (somme de a - c)
	
	

	e) Ajouter TVA @ 12% (12% de d)
	
	

	f) Total des frais post-contractuels (somme de d & e)
	
	

	g) Estimation des dépenses remboursables Joindre ventilation détaillée
	
	

	h) Frais post-contractuels + Décaissement (somme de f & g)
	
	

	i) Total des frais post-contractuels (somme de d & g) en pourcentage du coût estimé des services de conseil post-contractuels
	
	

	Raison sociale :
	
	

	Cachet :
	
	



[bookmark: _Ref283198634]
15.2.6     Génie mécanique - APPENDICE F14
Fiche de données de la proposition financière - Services post-contractuels
Total des frais de génie mécanique post-contractuels - Appendice F14

Tableau 15.2.6
	ÉTAPE
	MONTANT (USD)
	%AGE DE d)

	a) Supervision de la construction moins retenue de 5% - Étape 5 de la clause 10 des présents TdR (≤ 85% de d)
	
	

	b) Étape de clôture moins retenue de 5% - Étape 6 de la clause 10 des présents TdR (≤ 15% de d)
	
	

	c) Retenue (5%) (5% de la somme de a - b) à libérer à l’achèvement de la période de garantie post-contractuelle et à la soumission du rapport de clôture du projet.
	
	

	d) TOTAL PARTIEL - A (somme de a - c)
	
	

	e) Ajouter TVA @ 12% (12% de d)
	
	

	f) Total des frais post-contractuels (somme de d & e)
	
	

	g) Estimation des dépenses remboursables Joindre ventilation détaillée
	
	

	h) Frais post-contractuels + Décaissement (somme de f & g)
	
	

	i) Total des frais post-contractuels (somme de d & g) en pourcentage du coût estimé des services de conseil post-contractuels
	
	

	Raison sociale :
	
	

	Cachet :
	
	



[bookmark: _Ref283198625]
15.2.7     Arpentage  - APPENDICE F15
Fiche de données de la proposition financière - Services post-contractuels
Total des frais  d’arpentage post-contractuels - Appendice F15

Tableau 15.2.7
	ÉTAPE
	MONTANT (USD)
	%AGE DE d)

	a) Supervision de la construction moins retenue de 5% - Étape 5 de la clause 10 des présents TdR (≤ 85% de d)
	
	

	b) Étape de clôture moins retenue de 5% - Étape 6 de la clause 10 des présents TdR (≤ 15% de d)
	
	

	c) Retenue (5%) (5% de la somme de a - b) à libérer à l’achèvement de la période de garantie post-contractuelle et à la soumission du rapport de clôture du projet.
	
	

	d) TOTAL PARTIEL - A (somme de a - c)
	
	

	e) Ajouter TVA @ 12% (12% de d)
	
	

	f) Total des frais post-contractuels (somme de d & e)
	
	

	g) Estimation des dépenses remboursables Joindre ventilation détaillée
	
	

	h) Frais post-contractuels + Décaissement (somme de f & g)
	
	

	i) Total des frais post-contractuels (somme de d & g) en pourcentage du coût estimé des services de conseil post-contractuels
	
	

	Raison sociale :
	
	

	Cachet :
	
	



[bookmark: _Ref283198603]
15.2.8     Génie géotechnique - APPENDICE F16
Fiche de données de la proposition financière - Services post-contractuels
Total des frais de génie géotechnique post-contractuels - Appendice F16

Tableau 15.2.8
	ÉTAPE
	MONTANT (USD)
	%AGE DE d)

	a) Supervision de la construction moins retenue de 5% - Étape 5 de la clause 10 des présents TdR (≤ 85% de d)
	
	

	b) Étape de clôture moins retenue de 5% - Étape 6 de la clause 10 des présents TdR (≤ 15% de d)
	
	

	c) Retenue (5%) (5% de la somme de a - b) à libérer à l’achèvement de la période de garantie post-contractuelle et à la soumission du rapport de clôture du projet.
	
	

	d) TOTAL PARTIEL - A (somme de a - c)
	
	

	e) Ajouter TVA @ 12% (12% de d)
	
	

	f) Total des frais post-contractuels (somme de d & e)
	
	

	g) Estimation des dépenses remboursables Joindre ventilation détaillée
	
	

	h) Frais post-contractuels + Décaissement (somme de f & g)
	
	

	i) Total des frais post-contractuels (somme de d & g) en pourcentage du coût estimé des services de conseil post-contractuels
	
	

	Raison sociale :
	
	

	Cachet :
	
	




[bookmark: _Ref283198586]
15.2.9     Génie environnementale - APPENDICE F17
Fiche de données de la proposition financière - Services post-contractuels
Total des frais de génie environnementale post-contractuels - Appendice F17

Tableau 15.2.9
	ÉTAPE
	MONTANT (USD)
	%AGE DE d)

	a) Supervision de la construction moins retenue de 5% - Étape 5 de la clause 10 des présents TdR (≤ 85% de d)
	
	

	b) Étape de clôture moins retenue de 5% - Étape 6 de la clause 10 des présents TdR (≤ 15% de d)
	
	

	c) Retenue (5%) (5% de la somme de a - b) à libérer à l’achèvement de la période de garantie post-contractuelle et à la soumission du rapport de clôture du projet.
	
	

	d) TOTAL PARTIEL - A (somme de a - c)
	
	

	e) Ajouter TVA @ 12% (12% de d)
	
	

	f) Total des frais post-contractuels (somme de d & e)
	
	

	g) Estimation des dépenses remboursables Joindre ventilation détaillée
	
	

	h) Frais post-contractuels + Décaissement (somme de f & g)
	
	

	i) Total des frais post-contractuels (somme de d & g) en pourcentage du coût estimé des services de conseil post-contractuels
	
	

	Raison sociale :
	
	

	Cachet :
	
	






[bookmark: _Ref283208706]16     APPENDICEG
16.1	FICHE DE DONNÉES DE LA PROPOSITION FINANCIÈRE - TAUX HORAIRES MAXIMUMS 
           (TVA INCLUSE) - APPENDICE G1   
Tableau 16.1
	Point
	Description (se reporter au tableau 9.4)
	Taux horaire max. (USD)

	a) 
	Directeur du Projet/ Consultant en chef 
	

	b) 
	Hauts cadres (Architectes, Ingénieurs, Métreur, Arpenteur, Environnementaliste)
	

	c) 
	Architectes, Ingénieurs, Métreurs, 
	

	d) 
	Ingénieur résident (mensuel)
	

	e) 
	Commis des travaux (mensuel)
	

	f) 
	Techniciens 
	

	g) 
	Personnel d’appui (à préciser)
	

	

	Nom de la société principale
	

	Cachet :


	




16.2	FICHE DE DONNÉES DE LA PROPOSITION FINANCIÈRE - DÉCAISSEMENT (TVA COMPRISE) 
            APPENDICE G2
Tableau 16.2
	Élément
	Désignation
	Qté
	Taux (USD)
	Montant

	a) 
	
	
	
	

	b) 
	
	
	
	

	c) 
	
	
	
	

	d) 
	
	
	
	

	e) 
	
	
	
	

	f) 
	
	
	
	

	g) 
	
	
	
	

	h) 
	
	
	
	

	i) 
	
	
	
	

	Total des décaissements
	

	TVA @ 12%
	

	Total des décaissements + TVA
	

	

	Raison sociale
	

	Cachet :


	





17   APPENDICE H
	17.1	DOCUMENT DE CONSTITUTION - ACCORD DE CONSORTIUM 

	
	
	

	[conclu entre le Consultant principal et chaque membre du Consortium]

	
	
	

	IDENTIFICATION DU PROJET :
	

	
	

	IDENTIFICATION DES PARTIES CONTRACTANTES
	

	Le présent Accord est conclu par les présentes par et entre :
	

	Partie A :
	

	
	[Consultant principal]
	

	de (Adresse) :
	

	et
	
	

	Partie [B, C, D ou E] :
	

	
	[Membre du Consortium]
	

	de (Adresse) :
	

	qui, par les présentes, forme le consortium désigné comme :
	

	

	REPRÉSENTATION
	
	

	Il a été décidé que les personnes suivantes représenteront les deux Parties :

	Pratique A :
	

	Pratique [B, C, D ou E] :
	

	DÉFINITION DES RESPONSABILITÉS
	

	La Partie [B, C, D ou E] prêtera son soutien à la Partie A dans le domaine suivant :

	

	CHEF D'ÉQUIPE

	
	

	Le chef d'équipe du Projet est enregistré comme :
	

	

	ASSURANCE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE - Partie [B, C, D ou E] :

	La police d’assurance couvre :
	

	des réclamations jusqu’à hauteur de : 
	
	USD

	et une francise de :
	
	USD

	L’assurance de la responsabilité civile professionnelle est émise par :
	

	

	FORMULE DE PARTAGE DES REVENUS
	

	Le ratio appliqué pour la répartition proportionnelle des revenus sera comme suit :
	

	Pratique A :	Tel que formulé dans la proposition financière

	Pratique [B, C, D ou E] :  Tel que formulé dans la proposition financière
	

	AUDITEURS [le cas échéant]
	

	Les auditeurs à nommer seront les suivants :
	

	

	RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS :
	
	

	Les différends sont portés auprès des personnes et/ou sociétés suivantes :

	Questions financières :
	

	Questions juridiques :
	

	Expert : (Déterminer le type de différend) :
	

	RESPONSABILITÉS
	
	

	Les deux sociétés sont conjointement et solidairement responsables envers la SADC de l'exécution du contrat.

	SIGNATURE DES PARTIES CONTRACTANTES
	

	Ainsi fait et signé à :
	

	le : (dd/mm/aa)
	

	Pour la pratique A :
	
	

	
	[Signature]
	

	Nom en majuscules
	

	Qualité :
	

	qui garantit son autorité à apposer sa signature.
	

	Témoin :
	
	

	Nom
	
	Signature
	

	Pratique [B, C, D ou E] :
	

	
	[Signature]
	

	Nom en majuscules :
	

	Qualité :
	

	qui garantit son autorité à apposer sa signature.
	

	Témoin :
	
	

	Nom
	
	Signature
	

	
	
	








18 : APPENDICE J
VENTILATION DES COÛTS DE CONSEIL PRÉ- ET POST-CONTRACTUELS
(Frais + Frais remboursables + TVA) Se reporter à la clause 3.4 

	Point
	Désignation 
	Coûts pré-contractuels
        USD
	Coûts post-contractuels
        USD 
	Total  
  USD

	A 
	                                                  BÂTIMENTS

	1
	Bloc administratif
	
	
	

	2
	Bungalows d’hébergement
	
	
	

	3
	Immeubles résidentiels
	
	
	

	4
	Bureau de Police militaire
	
	
	

	5
	Entrepôts
	
	
	

	6
	Ateliers
	
	
	

	7
	Chambres fortes
	
	
	

	8
	Postes de santé
	
	
	

	9
	Logements des gardiens
	
	
	

	10
	Réfectoire et Cuisine
	
	
	

	11
	Gymnase
	
	
	

	12
	Parc de stationnement couvert
	
	
	

	13
	Parc de stationnement découvert
	
	
	

	14
	Espaces ouverts pavés
	
	
	

	15
	Point de ravitaillement en carburants
	
	
	

	16
	Terrains de sport
	
	
	

	
	
	
	
	

	B
	                                 INFRASTRUCTURES SUR SITE 

	1
	Routes et drains des eaux de pluie
	
	
	

	2
	Système de distribution d’eau
	
	
	

	3
	Tout-à-l’égout
	
	
	

	4
	Système électrique
	
	
	

	5
	Systèmes de sécurité des informations et des communications
	
	
	

	6
	Tours de sécurité
	
	
	

	
	
	
	
	

	C
	                       INFRASTRUCTURES HORS SITE

	1
	Route d’accès bitumé à partir de la route A1
	
	
	

	2
	Accès à la ligne de chemin de fer
	
	
	

	3
	Système de distribution d’eau
	
	
	

	4
	Tout-à-l’égout
	
	
	

	5
	Système électrique
	
	
	

	6
	Systèmes de sécurité des informations et des communications
	
	
	

	TOTAL
	
	Le même qu’à l’appendice F0
	Le même qu’à l’appendice F9
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