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ANEXO - 1
12  FORMULÁRIO DE SUBMISSÃO DE PROPOSTA TÉCNICA
	
	/
	
	/
	2019
	Data:


Exma Senhora 

Secretária Executiva 
Comunidade de Desenvolvimento da África Austral
Plot 54385 CBD
P / BAG 0095 
Gaberone, Botswana
Exma Senhora,
Nós, abaixo assinados, oferecemo-nos a prestar serviços de consultoria anterior e posterior ao contrato (Serviços de Consórcio) para a Construção do Depósito Regional de Logística da Força em Estado de Alerta da SADC em Rasesa, Gaberone, Botswana, Concurso Número SADC /  RLD CONST / 01, em conformidade com os V/ pedido de submissão de Propostas e Termos de Referência bem como com a nossa proposta junto submetida. A nossa oferta inclui ambas Propostas Técnica e Financeira e as relevantes cópias, cada uma das quais seladas em envelopes separados.
Caso sejamos seleccionados para a prestação dos serviços acima, comprometemo-nos a operar com o pessoal proposto. A nossa proposta vincula-nos, sujeito a modificações decorrentes das vossas necessidades. 
Confirmamos que a informação submetida na nossa proposta é correcta e concordamos que a nossa oferta seja desqualificada caso se constate que contenha informação falsa.
Compreendemos que não são obrigados a aceitar nenhuma oferta e nem a justificá-lo.
	Melhores cumprimentos,
	
	Data:
	

	
	[Assinatura de representante autorizado do consórcio]      
	
	[Dia/Mês/Ano]

	
	
	

	[Imprimir nome completo de representante autorizado do consórcio]
	
	

	Nome do Consultor Líder:
	

	Endereço:
	

	Carimbo da Empresa do Consultor Líder
	


13  Perfil, estrutura e recursos da empresa
A Secção 13 deve ser preenchida em separado por cada empresa parte do Consórcio da Consultoria.
13.1   Perfil da empresa - anexo a
13.1.1  Detalhes da empresa - ANEXO A1
Tabela 13.1.1
	Designação social
	Denominação comercial

	
	

	Endereço postal
	Endereço físico
	Endereço da sede social

	
	
	

	Telefone (s)
	
	Endereço electrónico

	
	
	

	Tipo de sociedade
	Data da constituição

	
	

	Dados de Directores / Sócios

	Nome
	Habilitações literárias e Profissão (Indicar claramente o domínio de formação)
	Cargo na Firma
	Capital social (Percentagem de propriedade da firma)

	
	
	
	

	Dados da empresa principal (no caso vertente)
	Dados da(s) empresa(s) associada(s) (no caso vertente)

	
	

	Participação nesta consultoria
	Participação nesta consultoria

	
	

	Serviços profissionais oferecidos
	Dados de seguro de responsabilidade civil profissional - anexar cópia do certificado no anexo

	
	Seguradora:
	

	Dados bancários
	
	Endereço:
	

	Nome do Banco
	
	Cobertura Oferecida:
	

	Endereço do Banco
	
	Reivindicações anteriores/actuais:
	

	Bancário da empresa a
	
	anos
	
	

	
	

	Data da constituição da empresa:
	
	Categorias de Obras abrangidas segundo o acto de constituição da empresa

	Anexar cópia de certificado no anexo
	

	
	

	

	Instalações físicas, equipamento e outros recursos

	

	Nome da Firma:
	


13.1.2 Organigrama da Empresa - ANEXO A2
Deve ser facultado o Organigrama completo do quadro de pessoal
Tabela 13.1.2
	Organigrama do quadro de pessoal

	
	

	Nome da Firma:
	


13.2 ANEXO b
13.2.1 Efectivo proposto para a consultoria - ANEXO B-1
Efectivo proposto para ser destacado para esta consultoria. Vide a cláusula 9.4 destes TdR
Tabela 13.2.1 (a) Pessoal profissional
	PESSOAL PROFISSIONAL/TÉCNICO

	Nome e Nacionalidade
	Cargo
	Tarefa (s)

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Tabela 13.2.1 (b) Pessoal de Apoio
	PESSOAL DE APOIO

	Nome e Nacionalidade
	Cargo
	Tarefa (s)

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Nome da Firma
	


13.2.2 Curriculum Vitae do Pessoal - ANEXO B-2
Curriculum vitae (CV) do pessoal profissional / técnico proposto para o projecto [Completar uma ficha separada para cada um] Iniciar cada CV numa nova página].
Tabela 13.2.2
	Cargo (segundo a secção 9.4)
	

	Nome do funcionário
	

	Ano de nascimento
	

	Nacionalidade
	

	Profissão e área de formação
	

	Data da graduação e Instituição (Anexar ao anexo cópia certificada do certificado)

	

	Adesão actual a associações profissionais: (Facultar prova certificada no anexo ex: cópia certificada de certificado de membro)
	

	Anos na Empresa
	

	Dados sobre tarefas exercidas
	

	

	Formação:
	

	[Apresentar de forma resumida a formação em universidade/instituição de ensino superior e outra formação especializada do funcionário que seja mais pertinente para as tarefas desta consultoria, dando nomes de relevantes universidades/instituições de ensino superior, período em que as frequentou e qualificações obtidas.]

	

	Experiência anterior:
	

	[Apresentar de forma resumida e por ordem cronológica decrescente a experiência do funcionário em várias empreitadas realizadas desde a sua graduação, indicando o tipo de actividade e descrevendo as tarefas realizadas e o nível de responsabilidade tido pelo funcionário nessas empreitadas; facultar datas, nomes de organizações empregadoras e referências de clientes, onde apropriado. Locais de realização dos projectos e valores dos projectos (no equivalente em USD para todos os projectos.]

	

	Domínio de línguas (assinalar)
	Inglês
	Outra 
	Outra

	
	Falado
	Escrito
	Falado
	Escrito
	Falado
	Escrito

	Excelente
	
	
	
	
	
	

	Bom
	
	
	
	
	
	

	Suficiente
	
	
	
	
	
	

	Fraco
	
	
	
	
	
	

	Declaração
	

	Declaro por minha honra que, pelo melhor que sei, estes dados descrevem correctamente as minhas qualificações e experiência.

	
	
	

	
	Data:
	

	[Assinatura do funcionário]
	
	[Dia/Mês/Ano]

	
	

	[Imprimir o nome completo do funcionário]
	

	
	Data:
	

	[Assinatura de representante autorizado da empresa]
	
	[Dia/Mês/Ano]

	
	

	[Imprimir nome completo de representante autorizado da empresa ]
	

	
	

	

	Nome da Firma:
	


13.3 ANEXO C
13.3.1 Referências de Projectos da Firma - ANEXO C1
Projectos relevantes realizados nos últimos dez (10) anos
[Preencher uma ficha em separado para cada projecto]
Tabela 13.3.1
	Designação da empreitada:

	

	Local do Projecto 
	Nome, Endereço, Telefone e pessoa de contacto do Cliente

	
	

	Data de início (Mês/Ano)
	Data de conclusão / Data prevista de conclusão (Mês/Ano)
	Valor do Contrato do Projecto (USD)

	
	
	

	Nome de Consultores Associados, no caso vertente
	Nome dos funcionários facultados pelos Consultores Associados

	
	

	Descrição  Narrativa e Ponto de situação do Projecto:

	

	Funcionários seniores envolvidos (Director de Projecto/Engenheiro Sénior/Arquitecto Sénior/ Agrimensor Sénior, etc.) e detalhes de serviços precisos por eles prestados

	

	Nome da Firma:
	


13.3.2 Experiência relevante de Directores da Firma em Projectos - ANEXO C-2
Projectos relevantes realizados desde a graduação
[Os proponentes devem notar que aqui refere-se a director da firma e não necessariamente ao proposto director do projecto (salvo se o proposto director do projecto também for director da firma). Ademais, a experiência de director da firma só será avaliada se o director for accionista da firma e for academicamente qualificado na área para a qual a firma esteja a concorrer (deve ser facultada uma cópia certificada de qualificações académicas no Anexo)]
Os proponentes devem usar o formulário abaixo para prestarem a informação necessária para o projecto. Todavia, os proponentes não são obrigados a usar uma página separada para cada projecto e podem dar informação sobre mais de um projecto na mesma página.
Tabela 13.3.2
	Designação da empreitada:

	

	Local do Projecto
	Nome, Endereço, Telefone e pessoa de contacto do Cliente
	Nome da firma contratante e cargo do funcionário na firma

	
	
	

	Data de início (Mês/Ano)
	Data de conclusão / Data prevista de conclusão (Mês/Ano)
	Valor Contratual do Projecto (USD)

	
	
	

	Descrição narrativa e ponto de situação do Projecto

	

	Nome da Firma:
	


13.4 ANEXO D
13.4.1 Garantia de Qualidade Pré-Contrato – ANEXO D1
Tabela 13.4.1
	Descrição da medida de Garantia de Qualidade Pré-Contrato que propõem aplicar na realização desta empreitada

	

	Nome da Firma:
	


13.4.2 Garantia de Qualidade Pós-Contrato – ANEXO D2
Tabela 13.4.2
	Descrição da medida de Garantia de Qualidade Pós-Contrato que propõem aplicar na realização desta empreitada

	

	Nome da Firma:
	


13.5 ANEXO E
13.5.1 Cronograma das propostas actividades principais resumidas - ANEXO E1
Tabela 13.5.1
	ACTIVIDADE
	DURAÇÃO DE ACTIVIDADE (sob a forma de Gráfico de Barras) em semanas medidas a partir do início da consultoria, mostrado em meses 

	
	1
	2
	3
	4
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nome da Firma:
	


13.5.2 Diagrama de Gantt - ANEXO E2
Um único diagrama de Gantt detalhado e consolidado em Microsoft Project 2007 ou outro formato acordado, a ser compilado e submetido como um programa pelo Consultor Líder. Este programa constituirá a base do programa contratual entre o Cliente e o Consórcio.
13.5.3 Metodologia e Plano de Trabalho - ANEXO E3
A descrição da metodologia e do plano de trabalho detalhados para a realização desta empreitada, orientados pelos presentes Termos de Referência deve incluir, entre outros, uma abordagem geral, directrizes para desenhos assim como especificações e códigos de prática (se aplicável) a serem utilizados pelo Consórcio e ser apresentada em detalhe na tabela 13.5.3.
Tabela 13.5.3
	Fase do Projecto
	Descrição de Metodologia/Acção e Actividades

	
	

	
	

	Nome da Firma:
	


13.5.4 Marcos para a apresentação de relatórios, e Plano de Pagamento – ANEXO E4
(Duração da consultoria pré-contrato incluindo fases de aprovação de clientes. VIDE A CLÁUSULA 10 destes Termos de Referência
Tabela 13.5.4
	Relatórios
	Semana #

	1.ª Fase: Relatório Inicial e desenho do esquema
	

	Submissão de Autorizações e outra documentação ao Cliente 
	

	2.ª Fase: Relatório Preliminar e Desenhos Preliminares
	

	Submissão de Autorizações e outra documentação ao Cliente
	

	3.ª Fase: Desenho Final, relatório, desenhos de construção aprovados e carimbados, licenças de construção, todas as autorizações e toda a documentação de concurso necessária para a contratação de empreiteiros de construção.  
	

	Submissão de Autorizações e outra documentação ao Cliente
	

	4.ª Fase: Processos de contratação pública para a contratação e a adjudicação da empreitada a empreiteiros de construção, incluindo assinatura do contrato  
	

	Submissão de Autorizações e outra documentação ao Cliente
	

	
	

	5.ª Fase: Pós-Contrato, Fase de Construção
	

	6.ª Fase: Fase de Encerramento 
	

	Nome da Firma:
	


ANEXO – 2
14 FORMULÁRIO PARA A SUBMISSÃO DA PROPOSTA FINANCEIRA
	
	/
	
	/
	2019
	[Data]


Secretária Executiva
Comunidade de Desenvolvimento da África Austral
Plot 54385 CBD
P / BAG 0095
GABERONE, BOTSWANA
Exma Senhora
Nós, abaixo assinados, oferecemo-nos a prestar serviços de consultoria anterior e posterior ao contrato para a Construção do Depósito Regional de Logística da Força em Estado de Alerta da SADC em Rasesa, Gaberone, Botswana, Concurso SADC /  RLD CONST / 01, em conformidade com a V/ solicitação de submissão de Propostas e Termos de Referência e a nossa proposta junto submetida. A nossa oferta inclui ambas Propostas Técnica e Financeira e as relevantes cópias, cada uma das quais seladas em envelopes separados.
A nossa Proposta Financeira é em contrapartida de Honorários Fixos pagáveis em Tranches únicas como indicado na página seguinte e relativamente aos quais se apresenta descrição detalhada. Os nossos honorários permanecerão inalterado para o âmbito de trabalho referido independentemente do montante efectivo do contrato. Acordamos que se o âmbito de trabalho alterar comparativamente ao indicado na solicitação de apresentação de propostas, os nossos honorários serão ajustados para corresponderem à percentagem de mudança no âmbito de trabalho, em conformidade com a Cláusula 5.3.3 destes Termos de Referência. Concordamos também que caso haja atrasos no pagamento das facturas de honorários, incorrerão juros em conformidade com a cláusula 5.3.4 destes Termos de Referência. Concordamos ainda que embora os desenhos de todo o projecto serão efectuados holisticamente, a construção do projecto será feita em fases, o grau de faseamento e o âmbito de cada fase serão determinados pelo cliente e o mesmo não deverá implicar nenhuns honorários de consultoria adicionais. Concordamos que a nossa oferta permanecerá aberta para apreciação por um período de 180 dias a partir da data de encerramento do concurso.
Sem prejuízo de nada aqui referido, entendemos e concordamos que o Cliente não é obrigado a aceitar nenhuma oferta ou incorrer despesas relacionadas com a preparação da oferta pelo proponente.
	Melhores cumprimentos,
	
	Data:
	

	
	[Assinatura de representante autorizado do consórcio]      
	
	[Dia/Mês/Ano]

	
	
	

	[Imprimir nome completo de representante autorizado do consórcio]
	
	

	Nome do Consultor Líder:
	

	Endereço:
	

	Carimbo da Empresa do Consultor Líder
	


15  ANEXOS SOBRE RESUMO FINANCEIRO - SERVIÇOS DE CONSULTORIA PRÉ E PÓS-CONTRATO - ANEXO F 
15.1 RESUMO DA PROPOSTA FINANCEIRA - PRÉ-CONTRATO
15.1.1 Resumo Financeiro do Consórcio Pré-Contrato  - ANEXO F0
Honorários totais pré-contrato do Consórcio - Anexo 10
Tabela 15.1.1
	ETAPA
	Valor (USD)
	% DE honorários*

	a) Relatório Inicial e desenho do esquema menos retenção de 5% :  Fase 1 da Cláusula 10 destes TdR
	
	

	b) Relatórios de desenhos preliminares e desenhos e desenhos preliminares menos retenção de 5% :  Fase 2 da Cláusula 10 destes TdR
	
	

	c) Relatório de desenho final & desenhos de construção aprovados & licenças de construção & toda documentação de concurso menos 5% de retenção :  Fase 3 da Cláusula 10 destes TdR 
	
	

	d) Processos de contratação pública para a contratação e a adjudicação da empreitada a empreiteiros de construção menos 5% retenção :  Fase 4 da Cláusula 10 destes TdR
	
	

	e) Retenção (5%) (5% da soma de a. à d.) a ser liberta após o fim do período de responsabilidade por defeitos pós-contrato
	
	

	f) SUBTOTAL - A (soma de a. à e.)
	
	

	g) Adicionar o IVA @ 12% (12% dos honorários)
	
	

	h) Total de Honorários Pré-Contrato (soma de f. & g.)
	
	

	i) Estimativa de despesas reembolsáveis. Soma de todas as firmas. (anexar descrição detalhada)
	
	

	j) Total de Honorários Pré-Contrato (soma de f. & i.) como percentagem da estimativa de custo da consultoria pré-contrato.
	
	

	Nome do Firma Líder:
	
	

	Carimbo:
	
	


15.1.2 Arquitectura - ANEXO F1
Folha de dados da Proposta Financeira - Serviços Pré-Contrato
Arquitectura - Anexo F1
Tabela 15.1.2
	ETAPA
	VALOR (USD)
	% de empresas

	a) Relatório Inicial e desenho do esquema menos retenção de 5% :  Fase 1 da Cláusula 10 destes TdR
	
	

	b) Relatórios de desenhos preliminares e desenhos preliminares menos retenção de 5% :   Fase 2 da Cláusula 10 destes TdR
	
	

	c) Relatório de desenho final & desenhos de construção aprovados & licenças de construção & toda documentação de concurso menos 5% de retenção :  Fase 3 da Cláusula 10 destes TdR 
	
	

	d) Processos de contratação pública para a contratação e a adjudicação da construção a empreiteiros menos 5% de retenção :  Fase 4 da Cláusula 10 destes TdR
	
	

	e) Retenção (5%) (5% da soma de a. à d.) a ser liberta após o fim do período de responsabilidade por defeitos pós-contrato
	
	

	f) SUBTOTAL - A (soma de a. à e.)
	
	

	g) Adicionar o IVA @ 12% (12% dos honorários)
	
	

	h) Total de Honorários Pré-Contrato (soma de f. & g.)
	
	

	i) Estimativa de Despesas Reembolsáveis (anexar descrição detalhada)
	
	

	j) Total de Honorários Pré-Contrato (soma de f. & i.) como percentagem da estimativa de custo da consultoria pré-contrato.
	
	

	Nome da Firma:
	
	

	Carimbo:
	
	


15.1.3 Levantamento de Quantidades - ANEXO F2
Folha de dados da Proposta Financeira - Serviços Pré-Contrato
Levantamento de Quantidades - Anexo F2
Tabela 15.1.3
	ETAPA
	VALOR (USD)
	% DE honorários*

	a) Relatório Inicial e desenho do esquema menos retenção de 5% :  Fase 1 da Cláusula 10 destes TdR
	
	

	b) Relatórios de desenhos preliminares e desenhos preliminares menos retenção de 5% :  Fase 2 da Cláusula 10 destes TdR
	
	

	c) Relatório de desenho final & desenhos de construção aprovados & licenças de construção & toda documentação de concurso menos 5% de retenção :  Fase 3 da Cláusula 10 destes TdR 
	
	

	d) Processos de contratação pública para a contratação e a adjudicação da empreitada a empreiteiros de construção menos 5% retenção :  Fase 4 da Cláusula 10 destes TdR
	
	

	e) Retenção (5%) (5% da soma de a. à d.) a ser liberta após o fim do período de responsabilidade por defeitos pós-contrato
	
	

	f) SUBTOTAL - A (soma de a. à e.)
	
	

	g) Adicionar o IVA @ 12% (12% dos honorários)
	
	

	h) Total de Honorários Pré-Contrato (soma de f. & g.)
	
	

	i) Estimativa de Despesas Reembolsáveis (anexar descrição detalhada)
	
	

	j) Total de Honorários Pré-Contrato (soma de f. & i.) como percentagem da estimativa de custo da consultoria pré-contrato.
	
	

	Nome da Firma:
	
	

	Carimbo:
	
	


15.1.4 Engenharia Civil & Estrutural - ANEXO F3
Folha de dados da Proposta Financeira - Serviços Pré-Contrato
Engenharia Civil e Estrutural - Anexo F3
Tabela 15.1.4
	ETAPA
	VALOR (USD)
	% de honorários*

	a) Relatório Inicial e desenho do esquema menos retenção de 5% :  Fase 1 da Cláusula 10 destes TdR
	
	

	b) Relatórios de desenhos preliminares e desenhos preliminares menos retenção de 5% :  Fase 2 da Cláusula 10 destes TdR
	
	

	c) Relatório de desenho final & desenhos de construção aprovados & licenças de construção & toda documentação de concurso menos 5% de retenção :  Fase 3 da Cláusula 10 destes TdR 
	
	

	d) Processos de contratação pública para a contratação e a adjudicação da empreitada a empreiteiros de construção menos 5% retenção :  Fase 4 da Cláusula 10 destes TdR
	
	

	e) Retenção (5%) (5% da soma de a. à d.) a ser liberta após o fim do período de responsabilidade por defeitos pós-contrato
	
	

	f) SUBTOTAL - A (soma de a. à e.)
	
	

	g) Adicionar o IVA @ 12% (12% dos honorários)
	
	

	h) Total de Honorários Pré-Contrato (soma de f. & g.)
	
	

	i) Estimativa de Despesas Reembolsáveis (anexar descrição detalhada)
	
	

	j) Total de Honorários Pré-Contrato (soma de f. & i.) como percentagem da estimativa de custo da consultoria pré-contrato.
	
	

	Nome da Firma:
	
	

	Carimbo:
	
	


15.1.5  Engenharia Eléctrica - ANEXO F4
Folha de dados da Proposta Financeira - Serviços Pré-Contrato
Engenharia Eléctrica - Anexo F4
Tabela 15.1.5
	ETAPA
	VALOR (USD)
	% de honorários*

	a) Relatório Inicial e desenho do esquema menos retenção de 5% :  Fase 1 da Cláusula 10 destes TdR
	
	

	b) Relatórios de desenhos preliminares e desenhos preliminares menos retenção de 5% :  Fase 2 da Cláusula 10 destes TdR
	
	

	c) Relatório de desenho final & desenhos de construção aprovados & licenças de construção & toda documentação de concurso menos 5% de retenção :  Fase 3 da Cláusula 10 destes TdR 
	
	

	d) Processos de contratação pública para a contratação e a adjudicação da empreitada a empreiteiros de construção menos 5% retenção :  Fase 4 da Cláusula 10 destes TdR
	
	

	e) Retenção (5%) (5% da soma de a. à d.) a ser liberta após o fim do período de responsabilidade por defeitos pós-contrato
	
	

	f) SUBTOTAL - A (soma de a. à e.)
	
	

	g) Adicionar o IVA @ 12% (12% dos honorários)
	
	

	h) Total de Honorários Pré-Contrato (soma de f. & g.)
	
	

	i) Estimativa de Despesas Reembolsáveis (anexar descrição detalhada)
	
	

	j) Total de Honorários Pré-Contrato (soma de f. & i.) como percentagem da estimativa de custo da consultoria pré-contrato.
	
	

	Nome da Firma:
	
	

	Carimbo:
	
	


15.1.6     Engenharia Mecânica - ANEXO F5
Folha de dados da Proposta Financeira - Serviços Pré-Contrato
Engenharia Mecânica - Anexo F5 
Tabela 15.1.6
	ETAPA
	VALOR (USD)
	% de honorários*

	a) Relatório Inicial e desenho do esquema menos retenção de 5% :  Fase 1 da Cláusula 10 destes TdR
	
	

	b) Relatórios de desenhos preliminares e desenhos preliminares menos retenção de 5% :  Fase 2 da Cláusula 10 destes TdR
	
	

	c) Relatório de desenho final & desenhos de construção aprovados & licenças de construção & toda documentação de concurso menos 5% de retenção :  Fase 3 da Cláusula 10 destes TdR 
	
	

	d) Processos de contratação pública para a contratação e a adjudicação da empreitada a empreiteiros de construção menos 5% retenção :  Fase 4 da Cláusula 10 destes TdR
	
	

	e) Retenção (5%) (5% da soma de a. à d.) a ser liberta após o fim do período de responsabilidade por defeitos pós-contrato
	
	

	f) SUBTOTAL - A (soma de a. à e.)
	
	

	g) Adicionar o IVA @ 12% (12% dos honorários)
	
	

	h) Total de Honorários Pré-Contrato (soma de f. & g.)
	
	

	i) Estimativa de Despesas Reembolsáveis (anexar descrição detalhada)
	
	

	j) Total de Honorários Pré-Contrato (soma de f. & i.) como percentagem da estimativa de custo da consultoria pré-contrato.
	
	

	Nome da Firma:
	
	

	Carimbo:
	
	


15.1.6 Levantamento topográfico - ANEXO F6 
Folha de dados da Proposta Financeira - Serviços Pré-Contrato
Agrimensor Topográfrico - ANEXO F6 
Tabela 15.1.7
	ETAPA
	VALOR (USD)
	% de honorários*

	a) Relatório Inicial e desenho do esquema menos retenção de 5% :  Fase 1 da Cláusula 10 destes TdR
	
	

	b) Relatórios de desenhos preliminares e desenhos preliminares menos retenção de 5% :  Fase 2 da Cláusula 10 destes TdR
	
	

	c) Relatório de desenho final & desenhos de construção aprovados & licenças de construção & toda documentação de concurso menos 5% de retenção :  Fase 3 da Cláusula 10 destes TdR 
	
	

	d) Processos de contratação pública para a contratação e a adjudicação da empreitada a empreiteiros de construção menos 5% retenção :  Fase 4 da Cláusula 10 destes TdR
	
	

	e) Retenção (5%) (5% da soma de a. à d.) a ser liberta após o fim do período de responsabilidade por defeitos pós-contrato
	
	

	f) SUBTOTAL - A (soma de a. à e.)
	
	

	g) Adicionar o IVA @ 12% (12% dos honorários)
	
	

	h) Total de Honorários Pré-Contrato (soma de f. & g.)
	
	

	i) Estimativa de Despesas Reembolsáveis (anexar descrição detalhada)
	
	

	j) Total de Honorários Pré-Contrato (soma de f. & i.) como percentagem da estimativa de custo da consultoria pré-contrato.
	
	

	Nome da Firma:
	
	

	Carimbo:
	
	


15.1.7  Engenharia Geotécnica -  ANEXO F7 
Folha de dados da Proposta Financeira - Serviços Pré-Contrato
Engenharia Geotécnica e de Solos -  Anexo F7 
Tabela 15.1.8
	ETAPA
	VALOR (USD)
	% de honorários*

	a) Relatório Inicial e desenho do esquema menos retenção de 5% :  Fase 1 da Cláusula 10 destes TdR
	
	

	b) Relatórios de desenhos preliminares e desenhos preliminares menos retenção de 5% :  Fase 2 da Cláusula 10 destes TdR
	
	

	c) Relatório de desenho final & desenhos de construção aprovados & licenças de construção & toda documentação de concurso menos 5% de retenção :  Fase 3 da Cláusula 10 destes TdR 
	
	

	d) Processos de contratação pública para a contratação e a adjudicação da empreitada a empreiteiros de construção menos 5% retenção :  Fase 4 da Cláusula 10 destes TdR
	
	

	e) Retenção (5%) (5% da soma de a. à d.) a ser liberta após o fim do período de responsabilidade por defeitos pós-contrato
	
	

	f) SUBTOTAL - A (soma de a. à e.)
	
	

	g) Adicionar o IVA @ 12% (12% dos honorários)
	
	

	h) Total de Honorários Pré-Contrato (soma de f. & g.)
	
	

	i) Estimativa de Despesas Reembolsáveis (anexar descrição detalhada)
	
	

	j) Total de Honorários Pré-Contrato (soma de f. & i.) como percentagem da estimativa de custo da consultoria pré-contrato.
	
	

	Nome da Firma:
	
	

	Carimbo:
	
	


15.1.8  Ambientalista - ANEXO F8
Folha de dados da Proposta Financeira - Serviços Pré-Contrato
Ambientalista - Anexo F8
Tabela 15.1.9
	ETAPA
	VALOR (USD)
	% de honorários*

	a) Relatório Inicial e desenho do esquema menos retenção de 5% :  Fase 1 da Cláusula 10 destes TdR
	
	

	b) Relatórios de desenhos preliminares e desenhos preliminares menos retenção de 5% :  Fase 2 da Cláusula 10 destes TdR
	
	

	c) Relatório de desenho final & desenhos de construção aprovados & licenças de construção & toda documentação de concurso menos 5% de retenção :  Fase 3 da Cláusula 10 destes TdR 
	
	

	d) Processos de contratação pública para a contratação e a adjudicação da empreitada a empreiteiros de construção menos 5% retenção :  Fase 4 da Cláusula 10 destes TdR
	
	

	e) Retenção (5%) (5% da soma de a. à d.) a ser liberta após o fim do período de responsabilidade por defeitos pós-contrato
	
	

	f) SUBTOTAL - A (soma de a. à e.)
	
	

	g) Adicionar o IVA @ 12% (12% dos honorários)
	
	

	h) Total de Honorários Pré-Contrato (soma de f. & g.)
	
	

	i) Estimativa de Despesas Reembolsáveis (anexar descrição detalhada)
	
	

	j) Total de Honorários Pré-Contrato (soma de f. & i.) como percentagem da estimativa de custo da consultoria pré-contrato.
	
	

	Nome da Firma:
	
	

	Carimbo:
	
	


15.2 ANEXOS - RESUMO DA PROPOSTA FINANCEIRA - PÓS-CONTRATO
15.2.1 Resumo Financeiro do Consórcio Pós-Contrato  - ANEXO F9
Honorários totais pós-contrato do Consórcio - Anexo F9
Tabela 15.2.1
	ETAPA
	VALOR (USD)
	% de d)

	a) Fiscalização da Construção menos retenção de 5% Fase 5 da Cláusula 10 destes TdR (≤ 85% de d.)
	
	

	b) Fase de Encerramento menos 5% de retenção Fase 6 da cláusula 10 destes TdR (≤ 15% de d.)
	
	

	c) Retenção (5%) (5% da soma de a. à b.) a ser liberta no fim do período de responsabilidade por defeitos pós-contrato e submissão de relatório de encerramento
	
	

	d) SUBTOTAL - A (soma de a. à c.)
	
	

	e) Adicionar IVA @ 12% (12% de d.)
	
	

	f) Total de Honorários Correios-Contrato (soma de d. & e.)
	
	

	g) Estimativa de despesas reembolsáveis (Soma de todas as disciplinas). Anexar descrição detalhada
	
	

	h) Honorários Pós-Contrato + Desembolsos (soma de f. & g.)
	
	

	i) Total de Honorários Pós-Contrato (soma de d. & g.) como percentagem da estimativa de custo da consultoria pós-contrato.
	
	

	Nome da Firma Líder:
	
	

	Carimbo:
	
	


15.2.2  ARQUITECTURA Anexo F10 
Folha de dados da Proposta Financeira - Serviços Pós-Contrato
Honorários totais de serviços de arquitectura pós-contrato - Anexo 10
Tabela 15.2.2
	ETAPA
	VALOR (USD)
	% de d)

	a) Fiscalização da construção menos 5% de retenção Fase 5 da Cláusula 10 destes TdR (≤ 85% de d.)
	
	

	b) Fase de encerramento menos 5% de retenção Fase 6 da Cláusula 10 destes TdR (≤ 15% de d.)
	
	

	c) Retenção (5%) (5% da soma de a. à b.) a ser liberta no fim do período de responsabilidade por defeitos pós-contrato e submissão do relatório de encerramento
	
	

	d) SUBTOTAL - A (soma de a. à c.)
	
	

	e) Adicionar IVA @ 12% (12% de d.)
	
	

	f) Total de Honorários Pós-Contrato (soma de d. & e.)
	
	

	g) Estimativa de despesas reembolsáveis. Anexar descrição detalhada
	
	

	h) Honorários Pós-Contrato + Desembolsos (soma de f. & g.)
	
	

	i) Total de Honorários Pós-Contrato (soma de d. & g.) como percentagem da estimativa de custo da consultoria pós-contrato.
	
	

	Nome da Firma:
	
	

	Carimbo:
	
	


15.2.3 LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES - ANEXO F11 
Folha de dados da Proposta Financeira - Serviços Pós-Contrato
Honorários totais de serviços de Levantamento de Quantidades pós-contrato - Anexo F11
Tabela 15.2.3
	ETAPA
	VALOR (USD)
	% de d)

	a) Fiscalização da construção menos 5% de retenção Fase 5 da Cláusula 10 destes TdR (≤ 85% de d.)
	
	

	b) Fase de encerramento menos 5% de retenção Fase 6 da Cláusula 10 destes TdR (≤ 15% de d.)
	
	

	c) Retenção (5%) (5% da soma de a. à b.) a ser liberta no fim do período de responsabilidade por defeitos pós-contrato e submissão do relatório de encerramento
	
	

	d) SUBTOTAL - A (soma de a. à c.)
	
	

	e) Adicionar IVA @ 12% (12% de d.)
	
	

	f) Total de Honorários Pós-Contrato (soma de d. & e.)
	
	

	g) Estimativa de despesas reembolsáveis. Anexar descrição detalhada
	
	

	h) Honorários Pós-Contrato + Desembolsos (soma de f. & g.)
	
	

	i) Total de Honorários Pós-Contrato (soma de d. & g.) como percentagem da estimativa de custo da consultoria pós-contrato.
	
	

	Nome da Firma:
	
	

	Carimbo:
	
	


 15.2.4   Engenharia Civil e Estrutural  - ANEXO F12
Folha de dados da Proposta Financeira - Serviços Pós-Contrato
Honorários totais de serviços de  Engenharia Civil e Estrutural pós-contrato - Anexo F12 
Tabela 15.2.4
	ETAPA
	VALOR (USD)
	% de d)

	a) Fiscalização da construção menos 5% de retenção Fase 5 da Cláusula 10 destes TdR (≤ 85% de d.)
	
	

	b) Fase de encerramento menos 5% de retenção Fase 6 da Cláusula 10 destes TdR (≤ 15% de d.)
	
	

	c) Retenção (5%) (5% da soma de a. à b.) a ser liberta no fim do período de responsabilidade por defeitos pós-contrato e submissão do relatório de encerramento
	
	

	d) SUBTOTAL - A (soma de a. à c.)
	
	

	e) Adicionar IVA @ 12% (12% de d.)
	
	


	f) Total de Honorários Pós-Contrato (soma de d. & e.)
	
	

	g) Estimativa de despesas reembolsáveis. Anexar descrição detalhada
	
	

	h) Honorários Pós-Contrato + Desembolsos (soma de f. & g.)
	
	

	i) Total de Honorários Pós-Contrato (soma de d. & g.) como percentagem da estimativa de custo da consultoria pós-contrato.
	
	

	Nome da Firma:
	
	

	Carimbo:
	
	


15.2.5     Engenharia Eléctrica - ANEXO F13
Folha de dados da Proposta Financeira - Serviços Pós-Contrato
Honorários totais de serviços de Engenharia Eléctrica pós-contrato - Anexo F13 
Tabela 15.2.5
	ETAPA
	VALOR (USD)
	% de d)

	a) Fiscalização da construção menos 5% de retenção Fase 5 da Cláusula 10 destes TdR (≤ 85% de d.)
	
	

	b) Fase de encerramento menos 5% de retenção Fase 6 da Cláusula 10 destes TdR (≤ 15% de d.)
	
	

	c) Retenção (5%) (5% da soma de a. à b.) a ser liberta no fim do período de responsabilidade por defeitos pós-contrato e submissão do relatório de encerramento
	
	

	d) SUBTOTAL - A (soma de a. à c.)
	
	

	e) Adicionar IVA @ 12% (12% de d.)
	
	

	f) Total de Honorários Pós-Contrato (soma de d. & e.)
	
	

	g) Estimativa de despesas reembolsáveis. Anexar descrição detalhada
	
	

	h) Honorários Pós-Contrato + Desembolsos (soma de f. & g.)
	
	

	i) Total de Honorários Pós-Contrato (soma de d. & g.) como percentagem da estimativa de custo da consultoria pós-contrato.
	
	

	Nome da Firma:
	
	

	Carimbo:
	
	


15.2.6     Engenharia Mecânica  - ANEXO F14 
Folha de dados da Proposta Financeira - Serviços Pós-Contrato
Honorários totais de serviços de Engenharia Mecânica pós-contrato - Anexo F14 
Tabela 15.2.6
	ETAPA
	VALOR (USD)
	% de d)

	a) Fiscalização da construção menos 5% de retenção Fase 5 da Cláusula 10 destes TdR (≤ 85% de d.)
	
	

	b) Fase de encerramento menos 5% de retenção Fase 6 da Cláusula 10 destes TdR (≤ 15% de d.)
	
	

	c) Retenção (5%) (5% da soma de a. à b.) a ser liberta no fim do período de responsabilidade por defeitos pós-contrato e submissão do relatório de encerramento
	
	

	d) SUBTOTAL - A (soma de a. à c.)
	
	

	e) Adicionar IVA @ 12% (12% de d.)
	
	

	f) Total de Honorários Pós-Contrato (soma de d. & e.)
	
	

	g) Estimativa de despesas reembolsáveis. Anexar descrição detalhada
	
	

	h) Honorários Pós-Contrato + Desembolsos (soma de f. & g.)
	
	

	i) Total de Honorários Pós-Contrato (soma de d. & g.) como percentagem da estimativa de custo da consultoria pós-contrato.
	
	

	Nome da Firma:
	
	

	Carimbo:
	
	


15.2.7     Agrimensor Topográfico - ANEXO F15
Folha de dados da Proposta Financeira - Serviços Pós-Contrato
Honorários totais de serviços de Levantamento Topográfico pós-contrato - Anexo F15 
Tabela 15.2.7
	ETAPA
	VALOR (USD)
	% de d)

	a) Fiscalização da construção menos 5% de retenção Fase 5 da Cláusula 10 destes TdR (≤ 85% de d.)
	
	

	b) Fase de encerramento menos 5% de retenção Fase 6 da Cláusula 10 destes TdR (≤ 15% de d.)
	
	

	c) Retenção (5%) (5% da soma de a. à b.) a ser liberta no fim do período de responsabilidade por defeitos pós-contrato e submissão do relatório de encerramento
	
	

	d) SUBTOTAL - A (soma de a. à c.)
	
	

	e) Adicionar IVA @ 12% (12% de d.)
	
	

	f) Total de Honorários Pós-Contrato (soma de d. & e.)
	
	

	g) Estimativa de despesas reembolsáveis. Anexar descrição detalhada
	
	

	h) Honorários Pós-Contrato + Desembolsos (soma de f. & g.)
	
	

	i) Total de Honorários Pós-Contrato (soma de d. & g.) como percentagem da estimativa de custo da consultoria pós-contrato.
	
	

	Nome da Firma:
	
	

	Carimbo:
	
	


15.2.8     Engenharia Geotécnica  - ANEXO F16 
Folha de dados da Proposta Financeira - Serviços Pós-Contrato
Honorários totais de serviços de Engenharia Geotécnica pós-contrato - Anexo F16 
Tabela 15.2.8
	ETAPA
	VALOR (USD)
	% de d)

	a) Fiscalização da construção menos 5% de retenção Fase 5 da Cláusula 10 destes TdR (≤ 85% de d.)
	
	

	b) Fase de encerramento menos 5% de retenção Fase 6 da Cláusula 10 destes TdR (≤ 15% de d.)
	
	

	c) Retenção (5%) (5% da soma de a. à b.) a ser liberta no fim do período de responsabilidade por defeitos pós-contrato e submissão do relatório de encerramento
	
	

	d) SUBTOTAL - A (soma de a. à c.)
	
	

	e) Adicionar IVA @ 12% (12% de d.)
	
	

	f) Total de Honorários Pós-Contrato (soma de d. & e.)
	
	

	g) Estimativa de despesas reembolsáveis. Anexar descrição detalhada
	
	

	h) Honorários Pós-Contrato + Desembolsos (soma de f. & g.)
	
	

	i) Total de Honorários Pós-Contrato (soma de d. & g.) como percentagem da estimativa de custo da consultoria pós-contrato.
	
	

	Nome da Firma:
	
	

	Carimbo:
	
	


15.2.9     Engenharia Ambiental  - ANEXO F17 
Folha de dados da Proposta Financeira - Serviços Pós-Contrato
Honorários totais de serviços de Engenharia Ambiental pós-contrato - Anexo F17 
Tabela 15.2.9
	ETAPA
	VALOR (USD)
	% de d)

	a) Fiscalização da construção menos 5% de retenção Fase 5 da Cláusula 10 destes TdR (≤ 85% de d.)
	
	

	b) Fase de encerramento menos 5% de retenção Fase 6 da Cláusula 10 destes TdR (≤ 15% de d.)
	
	

	c) Retenção (5%) (5% da soma de a. à b.) a ser liberta no fim do período de responsabilidade por defeitos pós-contrato e submissão do relatório de encerramento
	
	

	d) SUBTOTAL - A (soma de a. à c.)
	
	

	e) Adicionar IVA @ 12% (12% de d.)
	
	

	f) Total de Honorários Pós-Contrato (soma de d. & e.)
	
	

	g) Estimativa de despesas reembolsáveis. Anexar descrição detalhada
	
	

	h) Honorários Pós-Contrato + Desembolsos (soma de f. & g.)
	
	

	i) Total de Honorários Pós-Contrato (soma de d. & g.) como percentagem da estimativa de custo da consultoria pós-contrato.
	
	

	Nome da Firma:
	
	

	Carimbo:
	
	


16     ANEXO g
16.1
Folha de Dados de Proposta Financeira –  Tarifas máximas por hora (Incluindo 
          IVA) - ANEXO G1   
Tabela 16.1
	Itens
	Descrição

(Vide tabela 9.4)
	Tarifa horária máxima (USD)

	a) 
	Director do Projecto / Consultor Líder 
	

	b) 
	(Arquitectos, Engenheiros, Agrimensor de Quantidades, Agrimensor Topográfico, Ambientalista) Sénior
	

	c) 
	Arquitectos, Engenheiros, Agrimensores de Quantidades, 
	

	d) 
	Engenheiro residente (mensal)
	

	e) 
	Encarregado das obras (mensal)
	

	f) 
	Técnicos 
	

	g) 
	Pessoal de apoio (Especifique)
	

	

	Nome da Firma Líder
	

	Carimbo:

	


16.2     Folha de dados da Proposta Financeira – DESEMBOLSOS (Incluindo IVA) 
            ANEXO G2.
Tabela 16.2
	Itens
	Descrição
	Qtdd
	Taxa (USD)
	Montante

	a) 
	
	
	
	

	b) 
	
	
	
	

	c) 
	
	
	
	

	d) 
	
	
	
	

	e) 
	
	
	
	

	f) 
	
	
	
	

	g) 
	
	
	
	

	h) 
	
	
	
	

	i) 
	
	
	
	

	Total dos desembolsos
	

	IVA @ 12%
	

	Total dos Desembolsos + IVA
	

	

	Nome da Firma
	

	Carimbo:

	


17   ANEXO H
	17.1   DOCUMENTO DE CONSTITUIÇÃO / ACORDO SOBRE O CONSÓRCIO 

	
	
	

	[Celebrado entre o Consultor Líder & cada membro do consórcio]

	
	
	

	IDENTIDADE DO PROJECTO:
	

	
	

	IDENTIDADE DAS PARTES CONTRATANTES
	

	O presente contrato é, pelo presente, celebrado por e entre:
	

	Firma A:
	

	
	[Consultor Líder]
	

	De (Endereço):
	

	E
	
	

	Firma [B, C, D ou E]:
	

	
	[Membros do Consórcio]
	

	De (Endereço):
	

	que pelo presente formam o consórcio designado por:
	

	

	REPRESENTAÇÃO
	
	

	Os seguintes indivíduos foram identificados para representarem as duas partes:

	Firma A:
	

	Firma [B, C, D ou E]:
	

	DEFINIÇÃO DE RESPONSABILIDADES
	

	A Firma [B,C,D ou E] prestará apoio à Firma A na seguinte área:

	

	LÍDER DA EQUIPA

	
	

	O Líder da Equipa
	

	

	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL PROFISSIONAL - Firma [B, C, D ou E]

	A apólice de seguro cobre:
	

	Reivindicações até:
	
	USD

	E uma franquia de:
	
	USD

	O Seguro de responsabilidade civil profissional é emitido por:
	

	

	FÓRMULA DE REPARTIÇÃO DE RECEITAS
	

	O rácio de distribuição proporcional de receitas será o seguinte:
	

	Firma A:
Como proposto na Proposta Financeira

	Firma [B, C, D ou E]:  Como proposto na Proposta Financeira
	

	AUDITORES [se aplicável]
	

	Os Auditores a serem nomeados serão:
	

	

	RESOLUÇÃO DE LITÍGIOS:
	
	

	Os litígios devem ser referidos às seguintes entidades e/ou firmas:

	Assuntos Financeiros:
	

	Assuntos Jurídicos:
	

	Especialista: (para estabelecer o tipo de litígio):
	

	RESPONSABILIDADES
	
	

	Ambas firmas serão solidariamente responsáveis perante a SADC pela execução do contrato.

	ASSINATURA DAS PARTES CONTRATANTES
	

	Feito e assinado em
	

	aos (dd/mm/aa)
	

	Para a Firma A:
	
	

	
	[Assinatura]
	

	Nome em maiúsculas
	

	Cargo:
	

	que garante ser competente para assinar.
	

	Testemunha
	
	

	Nome
	
	Assinatura
	

	Para a Firma [B, C, D ou E]:
	

	
	[Assinatura]
	

	Nome em maiúsculas:
	

	Cargo:
	

	que garante ser competente para assinar.
	

	Testemunha
	
	

	Nome
	
	Assinatura
	

	
	
	


18: ANEXO J
Custos Detalhados da Consultoria Anterior e Posterior ao Contrato
(Honorários + Valores Reembolsáveis + IVA) Vide a Cláusula 3.4 
	Item
	Descrição 
	Custos Pré-Contrato
        USD
	Custos Pós-Contrato
        USD 
	Total  
  USD

	A 
	                                                  EDIFÍCIOS

	1
	Bloco Administrativo
	
	
	

	2
	Chalés residenciais
	
	
	

	3
	Apartamentos residências
	
	
	

	4
	Escritórios da Polícia Militar
	
	
	

	5
	Depósitos
	
	
	

	6
	Oficinas
	
	
	

	7
	Casas fortes
	
	
	

	8
	Postos de saúde
	
	
	

	9
	Guaritas
	
	
	

	10
	Cantina e Cozinha
	
	
	

	11
	Ginásio
	
	
	

	12
	Parques de estacionamento cobertos
	
	
	

	13
	Parques de estacionamento não cobertos
	
	
	

	14
	Espaços abertos pavimentados
	
	
	

	15
	Ponto de abastecimento de combustível
	
	
	

	16
	Campos de desportos
	
	
	

	
	
	
	
	

	B
	                                 INFRA-ESTRUTURA NO LOCAL 

	1
	Estradas & Drenagem de águas pluviais
	
	
	

	2
	Sistema de Reticulação de Água
	
	
	

	3
	Sistema de Reticulação de Água de esgotos
	
	
	

	4
	Rede eléctrica
	
	
	

	5
	Sistemas de Informação & Comunicação & Segurança
	
	
	

	6
	Torres de Segurança
	
	
	

	
	
	
	
	

	C
	                       INFRA-ESTRUTURA EXTERNA

	1
	Estrada asfaltada de acesso a partir da A1
	
	
	

	2
	Acesso á Linha férrea
	
	
	

	3
	Sistema de Reticulação de Água
	
	
	

	4
	Sistema de esgoto
	
	
	

	5
	Rede eléctrica
	
	
	

	6
	Sistemas de Informação & Comunicação & Segurança
	
	
	

	TOTAL
	
	Para ser o mesmo que o Anexo F0
	Para ser o mesmo que o Anexo F9
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